



Komenského nám. 135
281 44 Zásmyky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 699

SMLOUVA O DÍLO

na
provedení stavby

č. 31/2015 (zhotovitel)

Vodovod Březí u Říčan

„Výstavba domovních
přípojek“

I. Smluvní strany

Obec Březí

Březí 101, 251 01 Říčany

IČ: 006 40 123

DIČ: CZ00640123

číslo účtu: 15226504/0600

zastoupena starostou: Augustinem Opplem

dále jen „objednatel“

a

VPK Suchý s.r.o.

Komenského náměstí 135,

IČ: 270 85 201, DIČ: CZ27085201

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 95134

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 0429007379/0800

zastoupen

ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Podklady pro uzavření smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě pravomocného rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky „**Vodovod Březí u Říčan – realizace přípojek**“, ve výběrovém řízení na zakázku malého rozsahu.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Vodovod Březí u Říčan – realizace přípojek**“, a to tak jak je popsáno v této smlouvě a zejména v projektové dokumentaci stavby, označené jako příloha č. 1 smlouvy a nabídce zhotovitele k zakázce malého rozsahu. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Místo plnění díla je k.ú. Březí.
2. Předmětem smlouvy je dále také povinnost zhotovitele vypracování realizační dokumentace skutečného provedení stavby. Kompletní dokumentace skutečného provedení a dokladové části bude předána v tištěných třech vyhotoveních.
3. Předmětem smlouvy je i zajištění veškerých případných geodetických prací a průzkumů souvisejících se zhotovením díla. Toto neplatí pro archeologický výzkum.
4. Předmětem smlouvy je dále také povinnost vypracování časového harmonogramu stavby – příloha č. 2.
5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Stavba bude provedena v souladu se zadávací dokumentací zpracovanou Ing. Liběna Knapová – projekční a inženýrská kancelář.
6. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotoviteli řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Objednatel může ve zdůvodněných případech (nekvalitní provádění prací, porušování bezpečnosti práce) požadovat po zhotoviteli ukončení určitých prací podzhotovitelem nebo výměnu podzhotovitele a zhotovitel je na toto povinen přistoupit.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou.
9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré potřebné geodetické práce a doplňující průzkumy související se zhotovením díla.
10. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto vícepráce, případně méně práce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

11. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametru předmětu díla.
12. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopu, záboru, souhlasu a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací.
13. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat veškeré nutné změny oproti odsouhlasenému projektu provedení díla – stavby a vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla, včetně geodetického zaměření v grafickém formátu *.dgn. Dokumentaci skutečného provedení předá zhotovitel objednateli ve 3 vytištěných vyhotoveních, včetně dokladů o projednání s dotčenými orgány státní a veřejné správy, účastníky řízení, vlastníky nebo správci rozvodných sítí (technického vybavení území), vlastníky a uživateli pozemku a jejich vyjádření, rozhodnutí, povolení nebo stanoviska, a ostatními účastníky řízení.

IV. Nesrovnalosti v dokumentaci

1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektu provedení díla - stavby platí, že:
 - a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
 - b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému datu,
 - c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
 - d) úpravy v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním na výkresech.
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vydání vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který je přílohou č. 2 smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny
 - a) Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení realizace díla **1. 11. 2015**
 - b) Termín dokončení nejpozději do: **30. 6. 2016**
 - c) Termín odstranění zařízení staveniště (včetně rekultivace ploch dočasného záboru) : do **30 dnů po předání díla a jeho převzetí zadavatelem**
2. V časovém harmonogramu postupu provedení díla jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné uzlové body postupu provedení díla včetně termínu jejich ukončení.
3. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 je postíženo smluvními pokutami dle článku XVI. smlouvy.
4. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle odstavce 1 z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla s tím, že termín dokončení a předání díla se prodlužuje o tolik dnu, o kolik dnů byl překročen termín zahájení.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla.
7. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
9. Objednatel je oprávněn upravovat termíny realizace veřejné zakázky dle harmonogramu přidělování finančních prostředků a zhotovitel je povinen na tyto změny termínů přistoupit. Tyto změny nemají vliv na výši sjednané ceny, pokud změna nebude vyžadovat prodloužení doby provádění prací o více jak 12 měsíců od předpokládané doby provádění díla. Rizika s tím spojená jsou zahrnuta ve sjednané ceně. Zahájení díla je podmíněno písemným prohlášením objednatele, že má zajištěno financování realizace této veřejné zakázky, tj. poskytnutí podpory od Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství. Bez tohoto prohlášení objednatel nelze zahájit realizaci díla.
10. Pokud se z důvodů na straně zadavatele (objednatel) nepodaří zahájit plnění veřejné zakázky ani do 31. 12. 2015, má zadavatel i zhotovitel právo jednostranně od SOD odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.

VI. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku V. odst. 1, písm. a). O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
1. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla, včetně zajištění dodávek el. energie a vody.
2. Bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provedení díla na staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení.
3. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jak vypracování dopravně inženýrských opatření (DIO), tak povolení ke zvláštnímu užívání komunikací (bývalé DIR) na dobu nezbytně nutnou, pokud budou tato opatření nezbytná.

4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště, tedy odstranit zařízení staveniště v termínu dle čl. V. odst. 1 písm c).
6. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy a podmínkami poskytovatele dotace.
7. Zhotovitel je oprávněn umísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci pouze po předchozím písemném svolení objednatele.

VII. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **2 950 014,85Kč bez DPH**.
2. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
3. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle oceněného výkazu výměr, který je označen jako příloha č. 3 smlouvy. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
4. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, konečná a překročitelná pouze při splnění podmínek článku VIII. smlouvy, či při změně zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
5. Celková smluvní cena za dílo obsahuje zejména:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby vyžadované zhotovitelem,
 - c) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celku a materiálu nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - e) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla dle PD,
 - f) veškeré náklady na obnovu a rekultivaci stavbou dotčených ploch a komunikací,
 - g) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníku zhotovitele,
 - h) veškeré náklady na zábor veřejného prostranství mimo vlastní pozemek stavby pro účely zřízení zařízení staveniště nezbytného k provedení díla,
 - i) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
 - j) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré náklady na vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů,
 - l) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - m) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - n) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
 - o) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,

- p) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - q) veškeré náklady na zařízení odpočtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení provedení díla,
 - r) veškeré náklady na ostrahu díla,
 - s) náklady na geodetické práce (geodetické a geometrické zaměření) a doplňující průzkumy a geologické posudky a zprávy,
 - t) veškeré náklady na zřízení, provoz a odstranění staveniště,
 - u) veškeré náklady na odvoz hmot a přebytečné zeminy mimo obvod staveniště včetně poplatku za uložení,
 - v) veškeré náklady za zřízení, provoz, likvidaci deponií a mezideponií pro uložení stavebního materiálu a veškerých zemin atd.,
 - w) veškeré náklady za manipulaci s hmotami a se zeminou, ornici a podornicí v obvodu staveniště
 - x) veškeré náklady na odvoz hmot, odvoz a rozprostření přebytečné ornice a podornice mimo obvod staveniště
 - y) náklady dopravní, případné zvětšené přesuny hmot.
 - z) náklady na zajištění provozu po dobu výstavby dle návrhu POV a DIO
 - aa) náklady na případné provizorní odvodnění po dobu výstavby
 - bb) kompletační činnost investora včetně nákladů na dodavatelskou dokumentaci, úpravu dokumentace a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby (souřadnice x,y,z) v *.dgn.)
 - cc) náklady na vytyčení všech stávajících podzemních sítí, vytyčení stavby a geodetické práce
 - dd) náklady na zajištění bezpečnosti práce po celou dobu realizace stavby
 - ee) náklady na provedení všech potřebných kontrolních a převjímacích zkoušek a revizí, (náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů anebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla vč. úhrady specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné)
 - ff) náklady na výpomoc, tj. vč. bouracích prací pro profese, přesuny hmot a skládkovné.
 - gg) náklady na vytyčení stavby zodpovědným geodetem
 - hh) spolupráce při předání dokumentace vynucených přeložek a ochrany inženýrských sítí majitelům těchto sítí
 - ii) veškeré náklady, které vyplývají z oprávněných požadavků ve vyjádřeních ke stavebnímu povolení
 - jj) náklady na pasportizaci budov dotčených stavbou
 - kk) náklady na manipulaci s nádobami na komunální odpad
 - ll) náklady na lávky pro pěší v rámci zajištění BOZP
6. V případě, že některé práce nejsou slovně vyjádřeny textem některé z položek výkazu výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ostatních položkách.

VIII. Změna smluvní ceny díla

1. Smluvní cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.
2. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněpráce neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.

3. Celková smluvní cena bude vždy upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu bude provedeno dle jednotkových cen Katalogu popisu a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., a to na úrovni 80% těchto směrných jednotkových cen. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění víceprací až po odsouhlasení ocenění těchto víceprací. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

IX. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem.
2. Objednatel neposkytne zálohu.
3. Objednatel bude hradit veškeré faktury předložené zhotovitelem pouze do výše **95%** celkové ceny díla, zbývajících **5%** ceny díla bude objednatelem uhrazena po předání a převzetí díla.
4. Cena provedených prací, včetně DPH, bude účtována měsíčně vždy na základě příslušné faktury-daňového dokladu v souladu s doloženými soupisy provedených prací potvrzeným odpovědným zástupcem objednatele (technickým dozorem stavby). Soupis je povinen vyhotovit zhotovitel.
5. Zhotovitel předloží nejpozději do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol, který bude tvořit přílohu faktur, obsahující výčet veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací na provedení díla, eventuelních víceprací a méněprací s uvedením veškerých rozdílů od časového harmonogramu postupu provedení díla. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si vyžádat ve stejné lhůtě doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu zhotovitelem začíná běžet nová 5 denní lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu.
6. Úhrada bude prováděna na základě faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu - daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu objednatelem.
7. Veškeré faktury - daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové faktury - daňové doklady, které nebudou splňovat tyto náležitosti. Splatnost takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného faktury - daňového dokladu splňujícího výše uvedené náležitosti.
8. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena na **30 kalendářních dnů** ode dne doručení zmocněnci objednatele. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně připsána na účet zhotovitele.

X. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době: **60 měsíců**
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.
4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnu poté, co závadu zjistil.
5. V případě vady díla zhotovitel poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s odst. 1 tohoto článku smlouvy, odstranitelné vady díla odstranit bezplatně, a to bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě, že tak neučiní v přiměřené ani dodatečné lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat některé z výše uvedených, dalších způsobů vypořádání nároků z vad díla
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) Potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady
 - b) Uskutečnit prověrku k zjištění duvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady
 - c) Zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - d) Odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) Odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady.
 - f) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie (např. nefunkční domovní čerpací stanice) ve lhůtě do 24 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.

8. Z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
9. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Neshodnou-li se strany na osobě soudního znalce, je kterákoli ze stran oprávněna předat spor o oprávněnost reklamace rozhodčímu soudu.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené objednateli a třetím osobám ve výši min. 1 000 000 Kč (slovy: jeden miliónů korun českých).
2. Zhotovitel je povinen být takto pojištěn po celou dobu trvání jakýchkoliv práv či povinností ze smlouvy.
3. Pokud zhotovitel poruší ustanovení výše uvedených odstavců 1, a 2, tohoto článku je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši shora uvedeného pojištění.
4. Pojistná smlouva musí upravovat vzájemnou odpovědnost objednatele i zhotovitele tak, aby objednatel i zhotovitel mohli vystupovat vůči pojišťovně jako samostatní pojištěnci.
5. Jakékoliv škody, které nebudou kryty pojištěním, a tudíž nebudou hrazeny pojišťovnou, budou hrazeny buď objednatelem nebo zhotovitelem v souladu s příslušnými právními předpisy o odpovědnosti za škodu.
6. Zhotovitel je dále povinen, až na případy, které tato smlouva stanoví jinak, odškodnit objednatele za všechny ztráty a nároky uplatněné v souvislosti s:
 - a. úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby nebo
 - b. ztrátou nebo škodou na jakémkoliv majetku kromě zhotovovaného díla, která může vzniknout v důsledku provádění nebo dokončování díla nebo v důsledku odstraňování vad a nedodělků; zhotovitel se zároveň zavazuje odškodnit objednatele v souvislosti s jakýmkoliv nároky, řízeními, škodami a náklady takto vzniklými.

XII. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele,
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

- e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) získat jakákoli povolení či schválení, nutná pro provedení díla, včetně nezbytných dokumentů pro budoucí přezkoumání a případných změn stavebního povolení, a to na svůj náklad; tato povinnost se nevztahuje na výchozí stavební povolení, které je povinen získat objednatel,
 - g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí,
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat pouze osobami, které jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. Zhotovitel zajistí těmito osobami nepřetržitý dohled nad prováděním prací.
 3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na vyšší ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno uzavřením příslušné změny smlouvy.
 4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla, při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na místě provedení i na místech, která mohou být provedením díla dotčena (vč. přístupových komunikací). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za porušení platných právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
 6. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených.
 7. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.
 8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. Objednatel je povinen taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi.
 9. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
 10. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.

11. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškerou dokladovou část k provedení díla, včetně pravomocného stavebního povolení. Objednatel předá zhotoviteli 3 paré prováděcí dokumentace.

XIII. Technický dozor objednatele

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům v rámci plné moci, udělené mu objednatelem, která tvoří přílohu i) této smlouvy.
2. Objednatel pověří před zahájením realizace díla výkonem technického dozoru objednatele osobu, která bude technický dozor vykonávat a jejíž identifikaci sdělí dodavateli před zahájením realizace díla.
3. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.
4. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, podzhotovitelům a jejich pracovníkům. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla vždy, pokud:
 - a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 89 odst. 11 zákona č. 140 /1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
5. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. Požadavek technického dozoru na vyloučení pracovníka zhotovitele z prací na díle musí být písemný a musí obsahovat odůvodnění požadavku.

XIV. Kontrola provedení díla

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Objednatel sleduje průběh provedení díla, zejména jsou-li práce prováděny podle projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů.
5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího kontrolního dnu přiměřenou lhůtu, která se запиše do zápisu z kontrolního dnu. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XVI odst. 1 písm. e) a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu s ustanovením článku XX. odst. 1 písm. b) odstoupit.
6. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

XV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí:
 - a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě provedení díla včetně prověření funkčnosti díla,
 - b) předání kompletní požadované dokumentace podle odstavce 5. - ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla.

5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň:
 - a) projekt skutečného provedení předávaného díla ve 3 vyhotoveních včetně geodetického zaměření,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
 - c) zkušební protokoly o zkouškách těsnosti prováděných zhotovitelem a jeho partnery,
 - d) protokoly o tlakových zkouškách potrubí,
 - e) zápisy o prověření prací – zkoušky únosnosti pláně,
 - f) protokol o převzetí dotčených zemědělských pozemku uživatelem pozemku
 - g) protokoly od správců inženýrských sítí
 - h) elektrorevize vyhledávacího vodiče
 - i) protokol prokazující způsob likvidace vzniklých odpadů
 - j) protokol o převzetí komunikací SÚS
 - k) deník změn oproti schválené projektové dokumentaci,
 - l) stavební deníky,
 - m) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazují vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval,
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 5. nebo některý doklad, jež má být její součástí.
7. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
8. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatel stanovené lhůtě.
9. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
10. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
11. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího

řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

12. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
13. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.

XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
 - a) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla
 - b) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s termínem dokončení dílčích objektů specifikovaných a vyjmenovaných v ZD zadavatele zaviněným Zhotovitelem
 - c) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele při prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště
 - d) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení staveniště
 - e) Smluvní pokuta při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby podle článku X. smlouvy a podle článku XIV. odstavec 5 smlouvy
 - f) Smluvní pokuta v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou
2. Nebude-li předmět smlouvy dokončen ve smluvně sjednaném termínu (den ukončení předávacího a přejímacího řízení), a to z důvodů, které leží na straně zhotovitele, opravňuje to objednatele k uplatnění a zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši 15 000,-Kč bez DPH za každý den prodlení. Objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty v příslušné výši okamžikem překročení smluvního termínu dokončení, pokud nebude sjednán náhradní termín dodatkem k této smlouvě. Objednatel je oprávněn uplatněnou smluvní pokutu nebo její část započítat oproti zhotovitelem fakturované poslední části ceny za provedené práce. Zbývající část smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnů od doručení faktury s vyúčtováním této smluvní pokuty. Uplatněné smluvní pokuty budou promítnuta v konečném vyúčtování ceny za provedení díla.
3. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. c) činí 5.000 Kč bez DPH za každý den prodlení.
4. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. d) činí 20.000 Kč bez DPH za každý den prodlení.
5. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. e) činí 1.500 Kč bez DPH za každý den prodlení.
6. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. f) činí 10.000 Kč bez DPH za každý jakýkoliv případ porušení uvedené povinnosti

7. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:
 - a) ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla podle článku XVIII. smlouvy, smluvní pokuta činí 1000 Kč za každé porušení,
 - b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady podle článku XIV. odst. 5., smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každé porušení,
8. Pro uložení smluvní pokuty podle odstavce 8 není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé).
9. Úhrada smluvních pokut bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených stranou uplatňující úhradu smluvní pokuty se splatností 30 kalendářních dní.
10. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel podle vlastního uvážení oprávněn použít: odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho části
11. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

XVII. Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2, zejména zabezpečit střežení místa provedení díla.

XVIII. Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. podzhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit s riziky na místě provedení díla, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této

skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.

6. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s provedením díla.

XIX. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatel.
2. Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
 - a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název, sídlo a veškeré identifikační údaje objednatele, projektanta, zhotovitele a podzhotovitelů, jakož i jména jejich pověřených zástupců v místě provádění díla a změny těchto údajů,
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - c) přehledný seznam smluv včetně jejich dodatků a změn,
 - d) přehledný seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla - stavby,
 - e) přehledný seznam dokumentace stavby, jejích veškerých změn a doplňků,
 - f) přehledný seznam zkoušek veškerých druhů.
4. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očísloují s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu.
5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
6. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně po celou pracovní dobu.
7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku jejich pořízení, provádí-li zhotovitel podle této smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak do dvou

kalendářních dnů (bez ohledu na to, že se nemusí jednat o pracovní dny), v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisu písemně nebo faxem na adresu objednatele a od doručení začne výše uvedená lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

XX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) nezahájí z důvodů na straně zhotovitele provedení díla do 15 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, podle toho, který termín nastane později,
 - b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem v souladu s ustanovením článku XIV. odst. 5,
 - c) neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 15 dnů,
 - d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,
 - e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli nedokončené dílo a místo provedení díla.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
4. Pokud se objednateli nepodaří zajistit finanční podporu (dotaci) od Ministerstva zemědělství, je objednatel oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.
5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy před zahájením prací v případě nedostatku finančních prostředků objednatele. Zahájením díla se rozumí písemné převzetí staveniště, na základě výzvy objednatele, podepsaném objednatelem i zhotovitelem v Protokole o předání a převzetí staveniště.
6. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 60 dnů.
7. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Neshodnou-li se strany na určení soudního znalce, je kterákoliv ze stran oprávněna předložit spor ke konečnému rozhodnutí rozhodčímu soudu.
8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XXI. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XXII. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
2. Tato smlouva pozbývá platnosti, pokud nebude zahájena realizace díla do 31. 12. 2015

XXIII. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIV. Závěrečná ustanovení

3. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.
4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.
5. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnu od doručení tohoto návrhu.

6. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
8. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s vyloučením pravomocí obecných soudů rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jejího Řádu třemi rozhodci. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

za objednatele

3. 11.
V Březi dne 03. 07. 2015

Augustin Oppl
starosta obce



Augustin Oppl

za zhotovitele:


V Zásmukách dne 03. 07. 2015

Ladislav Suchý, jednatel
zástupce zhotovitele



Komenského nám. 135
281 44/Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 889

Ladislav Suchý

Objekt :	Název objektu :	JKSŮ :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant : Ing. Knapová	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	194 799	
R HSV celkem	2 755 216	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	2 950 015	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	2 950 015	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	2 950 015	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>Komeršského nám. 135 281 44 Zásmyky IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201 tel./fax: 321 797 689</p>	
Základ pro DPH	0 % činí :	2 950 014,85 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 950 014,85 Kč
DPH	21 % činí :	619 503,12 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 569 517,97 Kč

Poznámka :

Stavba :	Břeží
Objekt :	Vodovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 774 623	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	48 361	0	0	0	0
5 Komunikace	309 001	0	0	0	0
8 Trubní vedení	316 950	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	53 370	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	144 063	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	108 849	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	194 799	0
CELKEM OBJEKT	2 755 216	0	0	194 799	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Březi
Objekt :	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	141 72-1101.R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 63 mm, hor.1 - 4 (147,1+5.7+14.4)	m	167,20 167,20	1 352,00	226 054,40
2	113 15-1314.R00	Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm (22+2+1)*(1,5*2.5)+(33+11,5+1,3+15,7)*1,1	m2	161,40 161,40	103,00	16 624,20
3	113 10-7241.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.5 cm (22+2+1)*(2*1)+(33+11,5+1,3+15,7)*0,6	m2	86,90 86,90	22,00	1 911,80
4	113 10-7223.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.drcené tl.30 cm (22+2+1)*(2*1)+(33+11,5+1,3+15,7)*0,6	m2	86,90 86,90	48,00	4 171,20
5	113 10-7232.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.20 cm (22+2+1)*(2*1)+(33+11,5+1,3+15,7)*0,6	m2	86,90 86,90	125,00	10 862,50
6	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm (6,3+13,0+32,8+20+61,7+3,5+16,5+5,9)*0,6	m2	95,82 95,82	150,00	14 373,00
7	113 10-7123.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.30 cm (6,3+13,0+32,8+20+61,7+3,5+16,5+5,9)*0,6	m2	241,80 95,82 145,98	420,00	101 556,00
8	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.drcené tl.20 cm (33,5+4+3,4+2+3,3)*0,6 (6,5+1,5)*0,6	m2	32,52 27,72 4,80	252,00	8 195,04
9	113 10-7231.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm (6,5+1,5)*0,6	m2	4,80 4,80	121,00	580,80
10	121 10-1102.R00	Sejmutí omnice s přemístěním přes 50 do 100 m 5	m3	25,49 25,49	47,00	1 197,94
11	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva (70,3+22,9+39,6+1+1+41,2+13+13+33+15,1+6,8+5,5+12,8+8)*0,6	m2	169,92 169,92	17,00	2 888,64
12	181 30-1112.R00	Rozprostření omnice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 (70,3+22,9+39,6+1+1+41,2+13+13+33+15,1+6,8+5,5+12,8+8)*0,6	m2	169,92 169,92	9,00	1 529,28
13	132 30-1112.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3, 0,5*((61,5*1,0+160*1,2+243,3*1,3+44,2*1,4+8*1,25+283,2*1,45)*0,6) 0,5*(25*2*1+25*1,5*1,3)	m3	365,07 315,69 49,38	370,00	135 075,16
14	132 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 365,068*0,5	m3	182,53 182,53	274,00	50 014,32
15	132 40-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5 0,25*((61,5*1,0+160*1,2+243,3*1,3+44,2*1,4+8*1,25+283,2*1,45)*0,6) 0,25*(25*2*1+25*1,5*1,3)	m3	182,53 157,85 24,69	923,00	168 478,88
16	132 50-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6 0,25*((61,5*1,0+160*1,2+243,3*1,3+44,2*1,4+8*1,25+283,2*1,45)*0,6) 0,25*(25*2*1+25*1,5*1,3)	m3	182,53 157,85 24,69	1 084,00	197 866,86
17	151 10-1101.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl. do 2m 2*800,2*1,6 2*(25*(2+1,5)*1,6)	m2	2 840,64 2 560,64 280,00	21,00	59 653,44
18	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	2 840,64	8,00	22 725,12
19	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 800,2*0,35*0,6 25*(2+1,5)*0,35	m3	198,67 168,04 30,63	351,00	69 732,12
20	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	198,67	208,00	41 322,74
21	583-37345	Štěrkopísek frakce 0-32 198,667*1,9	T	377,47 377,47	115,00	43 408,74
22	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 800,2*0,6+25*(2+1,5)	m2	567,62 567,62	10,00	5 676,20
23	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm 2*208*0,6	m	249,60 249,60	266,00	66 393,60
24	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 2*208*0,6	m	249,60 249,60	208,00	51 916,80
25	120 00-1101.R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení 208*4*0,5	m3	416,00 416,00	373,00	155 168,00
26	174 10-0010.RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou 730,136-(56,762+198,667)	m3	474,71 474,71	127,00	60 287,79
27	583-44199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C 109,639*1,9	T	208,31 208,31	168,00	34 996,77

Položkový rozpočet

Stavba :	Břeží
Objekt :	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	162 70-1155.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 10000 m	m3	365,07	354,00	129 234,07
29	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	365,07	15,00	5 476,02
30	199 00-0003.R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	365,07	239,00	87 251,25
Celkem za		1 Zemní práce				1 774 622,66
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
31	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisku 0 - 4 mm 800.2*0.6*0.1 25*(2+1.5)*0.1	m3	56,76 48,01 8,75	852,00	48 361,22
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				48 361,22
Díl: 5		Komunikace				
32	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 2*86.9+95.82	m2	269,62 269,62	137,00	36 937,94
33	567 13-4111.R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C20/2 tl.20 cm	m2	86,90	332,00	28 850,80
34	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 95.82+32.52	m2	128,34 128,34	178,00	22 844,52
35	567 21-1215.R00	Podklad z prostého betonu tl. II tloušťky 15 cm	m2	4,80	400,00	1 920,00
36	577 11-2114.R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	161,40	315,00	50 841,00
37	577 11-4114.R00	Beton asf.ACL 22 S.modif.ložný š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	86,90	300,00	26 070,00
38	577 11-2113.R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	95,82	254,00	24 338,28
39	577 11-4115.R00	Beton asf.ACL 22 S.modif.ložný š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	95,82	359,00	34 399,38
40	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0.5-0.7 kg/m2 161.4+95.82	m2	257,22 257,22	16,00	4 115,52
41	564 78-2111.R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2	145,98	341,00	49 779,18
42	573 31-2611.R00	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7.0 kg/m2	m2	145,98	178,00	25 984,44
43	571 90-6111.R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 30 kg/m2	m2	145,98	20,00	2 919,60
Celkem za		5 Komunikace				309 000,66
Díl: 8		Trubní vedení				
44	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	964,20	13,00	12 534,60
45	871 18-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	3,20	15,00	48,00
46	877 16-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	207,00	254,00	52 578,00
47	877 18-2121.R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 50 mm	kus	1,00	65,00	65,00
48	X	Záslepka PE100 D32/3 sdr 11	ks	207,00	58,00	12 006,00
49	X	Potrubí PE100 D32/3 sdr 11	m	978,66	54,00	52 847,80
50	X	Záslepka PE100 D50/4 sdr 11	ks	1,00	65,00	65,00
51	X	Potrubí PE100 D50/4 sdr 11	m	3,25	68,00	220,86
52	X	Ochranná PVC folie	m	967,40	12,00	11 608,80
53	X	Identifikační vodiš CYY 2,5mm4	m	967,40	14,00	13 543,60
54	X	Vytyčení inž. sítí	m	967,40	5,00	4 837,00
55	X	Vytyčení trasy	m	967,40	5,00	4 837,00
56	892 23-3111.R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN80	m	967,40	45,00	43 533,00
57	892 27-3111.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80	m	967,40	65,00	62 881,00
58	899 71-3111.R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, na zdivu	kus	208,00	218,00	45 344,00
Celkem za		8 Trubní vedení				316 949,67
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
59	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 2*(61.5+160)+25*6	m	593,00 593,00	72,00	42 696,00
60	919 72-2211.R00	Dilatační spáry řez. příčné 9 mm,zaliti za studena	m	593,00	18,00	10 674,00
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				53 370,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
61	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku sutí - beton (241.8*0.3+32.52*0.2+4.8*0.15)*1.9	t	151,55 151,55	360,00	54 558,58
62	979 99-0112.R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt (161.4*0.05+86.9*0.05+95.82*0.1)*2.4	t	52,79 52,79	360,00	19 005,41
63	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m (161.4*0.05+86.9*0.05+95.82*0.1)*2.4 (241.8*0.3+32.52*0.2+4.8*0.15)*1.9	t	204,34 52,79 151,55	320,00	65 390,21
64	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	204,34	25,00	5 108,61
Celkem za		97 Prorážení otvorů				144 062,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop Stránka 4 z 5	t	998,62	109,00	108 849,04

Položkový rozpočet

Stavba :	Březi
Objekt :	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				108 849,04
Díl:	M23	Montáže potrubí				
66	230 19-3002.R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 167.2	m	167.20	1 154,00	192 948,80
67	230 19-4001.R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50 2*25	kus	50,00 50,00	37,00	1 850,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				194 798,80